




CANTIERE BASE E OPERATIVO "A VECCHIARELLE" / 1:1000



CANTIERE OPERATIVO "B CAMAIOLI" / 1:1000



**VARIANTE ALLA SRT 429 DI VAL D'ELSA LOTTO 3  
TRATTO CERTALDO - CASTELFIORENTINO  
TRA LO SVINCOLO CERTALDO OVEST E LO SVINCOLO  
CON LA S.P. VOLTERRANA**



**CA - CANTIERIZZAZIONE**

OGGETTO DEL LAVORATO  
**PLANIMETRIA DI DETTAGLIO AREE DI CANTIERE E PISTE DI SERVIZIO (LAYOUT DI CANTIERE)**

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Antonio DE CRESCENZO	<b>ATTIVITA' SPECIALISTICHE</b> (in ordine dal servizio elaborato) GEOLOGIA E GEOTECNICA INGEGNERIA E CONSULTING
<b>C.D.P. COORDINAMENTO DIREZIONE DI PROGETTO</b> Ing. Alessandro SILVETTI Ing. Jacopo MAZZONI	ECOLOGIA E IDRAULICA DA SA. Ingegneria s.r.l.
<b>SUPPORTO AL RUP</b> Dot. Aldo PARISI	PROGETTO STRADALE DA Anas
<b>COLLABORATORI</b> Geom. Federico ANZINI Dra. Francesca BELLINI Geom. Alessandro INNOCENTI Dra. Eda Antonia MATTEOLI Dra. Lige del FINE MONTAUDO	PROGETTO STRUTTURE - OPERE D'ARTE Studio Tecnico Ing. Salvatore Giacomo Mosano
<b>IL PROGETTISTA DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA</b> Ing. Claudio CONSORTI	MITIGAZIONE AMBIENTALE E OPERE A VERDE ALEPH
	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSI) Studio Tecnico Ing. Claudio CONSORTI
	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.L.A. TECNICO ING. SORRIS ILLI
	PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DA <b>PRESEZZI PALLA</b> (L. 10/01/2018)

PAESE: CASTELLA	ALLEGATO: 02	PRODOTTORE: 01	REV. 01	NUMERO FILE e DATA DI AGGIORNAMENTO (gg/mm/aa)	SCALA
DIC/CA	02	01	3	_CA_02_01_3_PlanCantieriCantiere-PlanSer_V.11218	1 : 8.000
NOTE DI STAMPA:	AD	P.A.S. INTERVENTO:	ID. 832	CLUP	

1	Novembre	Aggiornamento VIA	Consorti	Consigni	Silvetti
2	Luglio 2018	Emissione	Consigni	Consigni	Silvetti
REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	C.D.P.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute sono di proprieta' della Regione Toscana e non possono essere riprodotte o comunicate a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.