



VARIANTE ALLA SRT 429 DI VAL D'ELSA LOTTO 3 TRATTO CERTALDO - CASTELFIORENTINO TRA LO SVINCOLO CERTALDO OVEST E LO SVINCOLO CON LA S.P. VOLTERRANA



CARTELLA

TE - Documentazione Tecnico Economica

OGGETTO DELL'ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

<p style="text-align: center;">RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Antonio DE CRESCENZO</p>	<p style="text-align: center;">ATTIVITA' SPECIALISTICHE (In ordine dell'elenco elaborati)</p>
<p style="text-align: center;">C.D.P. COORDINAMENTO DIREZIONE DI PROGETTO Ing. Alessandro SILVIETTI Ing. Iacopo MAZZONI</p>	<p> GEOLOGIA E GEOTECNICA IDROGEO Engineering & Consulting</p> <p> IDROLOGIA E IDRAULICA DA. SA. Ingegneria s.r.l.</p> <p> RILIEVI PLANOALTIMETRICI - PIANO PARTICELLARE GDEC s.r.l.</p> <p> PROGETTO STRADALE DLA Associati</p> <p> PROGETTO STRUTTURE - OPERE D'ARTE Studio Tecnico Ing. Salvatore Giacomo Morano</p> <p> MITIGAZIONE AMBIENTALE E OPERE A VERDE ALEPH</p> <p> PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) Studio Tecnico Ing. Claudio Consorti</p>
<p style="text-align: center;">SUPPORTO AL RUP Dott. Aldo PARISI</p> <p style="text-align: center;">COLLABORATORI (In ordine alfabetico) Geom. Federico ANZUINI Dis. Francesca BELLINI Geom. Alessandro INNOCENTI Dis. Edi Antonella MATTIOLI Dis. Ligia del Pilar MONTALVO</p>	<p>VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V. I. A. TECNOCREO Società di Ingegneria</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p style="text-align: center; border: 1px solid black;">IL PROGETTISTA DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DA Luglio 2013</p>

FASE	CARTELLA	ELABORATO	PROGRESS	REV	NOME FILE e DATA DI AGGIORNAMENTO (yyymmdd)	SCALA
D	TE	01	01	0	D_TE0101_0QuadroEconomico_180726	
NOTE DI STAMPA: A4			P.R.S INTERVENTO : ID 832			C.U.P.
0	Luglio 2018	Emissione				De Crescenzo
REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	C.D.P.	

Firme

Il presente documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà della Regione Toscana e non possono essere riprodotte o comunicate a terzi senza preventiva autorizzazione scritta

REVISIONATO
 17.58 - 21/07/2018

SRT 429 VALDELSA - LOTTO III - PROGETTO DEFINITIVO

Descrizione	Importi Parziali	Importi Totali
a LAVORI		
a1 LAVORI A BASE D'APPALTO	€	19.220.000,00
a2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	760.000,00
TOTALE LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	19.980.000,00
b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
b1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (compreso I.V.A.)		
- Saggi archeologici preventivi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana	€ 10.000,00	
- Bonifica ordigni bellici	€ 100.000,00	€ 110.000,00
b2 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze		€ 134.400,00
b3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 1.400.000,00
b4 Spese tecniche (di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del D.Lgs.163/2006)		€ 450.000,00
b5 Spese di pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 30.000,00
b6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 100.000,00
b7 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%)	22,00%	€ 4.395.600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	6.620.000,00
TOTALE PROGETTO	€	26.600.000,00