RO4a 360
PROGR. 123.34
QP = 60.00

SEZIONE N. 360		
Piano Bonifica con stabilizz	m	10.76
Scotico	m	10.76
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.23
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	10.76
Volume Rilevato	m2	23.51
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.80
Inerb. / rifiltura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifiltura cigli dx	m	6.32
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.51
Pavimentazione	m	5.25



RO4a 361
PROGR. 125.82
QP = 60.00

SEZIONE N. 361		
Piano Bonifica con stabilizz	m	10.76
Scotico	m	10.76
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.23
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	10.76
Volume Rilevato	m2	23.32
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.80
Inerb. / rifiltura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifiltura cigli dx	m	6.31
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.51
Pavimentazione	m	5.25



RO4a 362
PROGR. 139.39
QP = 60.00

SEZIONE N. 362		
Piano Bonifica con stabilizz	m	10.89
Scotico	m	10.89
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.26
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	10.89
Volume Rilevato	m2	22.81
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.67
Inerb. / rifiltura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifiltura cigli dx	m	5.87
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.51
Pavimentazione	m	5.75



RO4a 363
PROGR. 142.57
QP = 60.00

SEZIONE N. 363		
Piano Bonifica con stabilizz	m	10.53
Scotico	m	10.53
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.16
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	10.53
Volume Rilevato	m2	20.49
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.63
Inerb. / rifiltura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifiltura cigli dx	m	5.74
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	5.50



RO4a 364
PROGR. 145.75
QP = 60.00

SEZIONE N. 364		
Piano Bonifica con stabilizz	m	11.01
Scotico	m	11.01
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.30
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	11.01
Volume Rilevato	m2	24.28
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.80
Inerb. / rifiltura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifiltura cigli dx	m	6.32
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.53
Pavimentazione	m	5.50



RO4a 365
PROGR. 162.15
QP = 60.03

SEZIONE N. 365		
Piano Bonifica con stabilizz	m	10.84
Scotico	m	10.84
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.25
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	10.84
Volume Rilevato	m2	23.72
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.74
Inerb. / rifiltura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifiltura cigli dx	m	6.12
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.54
Pavimentazione	m	5.50



RO4a 366
PROGR. 168.78
QP = 60.08

SEZIONE N. 366		
Piano Bonifica con stabilizz	m	10.92
Scotico	m	10.92
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.28
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	10.92
Volume Rilevato	m2	24.17
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.77
Inerb. / rifiltura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifiltura cigli dx	m	6.21
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.54
Pavimentazione	m	5.50



RO4a 367
PROGR. 169.76
QP = 60.09

SEZIONE N. 367		
Piano Bonifica con stabilizz	m	10.93
Scotico	m	10.93
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.28
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	10.93
Volume Rilevato	m2	24.18
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.77
Inerb. / rifiltura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifiltura cigli dx	m	6.22
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.54
Pavimentazione	m	5.50



RO4a 368
PROGR. 177.37
QP = 60.15

SEZIONE N. 368		
Piano Bonifica con stabilizz	m	10.95
Scotico	m	10.95
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.28
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	10.95
Volume Rilevato	m2	24.14
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.78
Inerb. / rifiltura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifiltura cigli dx	m	6.24
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.53
Pavimentazione	m	5.56



REGIONE TOSCANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE, LOGISTICA E POLITICHE ABITATIVE
DIREZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE, INFRASTRUTTURE, LOGISTICA E TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' REGIONALE E PROGETTI STRATEGICI

PROGETTO DEFINITIVO

VARIANTE ALLA SRT 429 DI VAL D'ELSA LOTTO 3
TRATTO CERTALDO - CASTELFIORENTINO
TRA LO SVINCOLO CERTALDO OVEST E LO SVINCOLO CON LA S.P. VOLTERRANA

CARTELLA

IS - Progetto stradale Intersezioni e Svincoli

OGGETTO DELL'ELABORATO

SEZIONI TRASVERSALI
ROTATORIA CERTALDO OVEST - ASSE R04a - Tav. 2/2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio DE CRESCENZO

C.D.P. COORDINAMENTO DIREZIONE DI PROGETTO
Ing. Alessandro SILVIETTI
Ing. Iacopo MAZZONI

SUPPORTO AL RUP
Dott. Alco PARISI

COLLABORATORI
(in ordine alfabetico)
Geom. Federico ANZUINI
Dis. Francesca BELLINI
Geom. Alessandro INNOCENTI
Dis. Ed Antonella MITTICA
Dis. Ligia del Pilar MONTALVO

IL PROGETTISTA DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA
Ing. Luciano DELLA LENA

ATTIVITA' SPECIALISTICHE
(in ordine alfabetico)
GEOLOGIA E GEOTECNICA
IDROGEO Engineering & Consulting
IDROLOGIA E IDRAULICA
DA.SA. Ingegneria s.r.l.
RILIEVI PLANOALTIMETRICI- PIANO PARTICELLARE
GDEC s.r.l.
PROGETTO STRADALE
DLA Associati
PROGETTO STRUTTURE - OPERE D'ARTE
Studio Tecnico Ing. Salvatore Giacomo Morano
MITIGAZIONE AMBIENTALE E OPERE A VERDE
ALEPH
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
Studio Tecnico Ing. Claudia Consorti

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' V.I.A.
TECNOCORSO Società di Ingegneria

PROGETTO DEFINITIVO CORREDATO DA: VERIFICATO

FASE	CARTELLA	ELABORATO	PROGRESS.	REV	NOME FILE e DATA DI AGGIORNAMENTO (aammdd)	SCALA
D I S	0 4 0 5	0			D_150401_C0SelR04a-T1-2_IC_190618	1 : 200
NOTE DI STAMPA		A0			P.M.S. INTERVENTO: ID 822	C.U.P.
REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE			REDATTO	VERIFICATO	C.D.P.
0	Luglio 2018	Emissione			DLA	Della Lena	Silvietti

Il presente documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà della Regione Toscana e non possono essere riprodotte o comunicate a terzi senza preventiva autorizzazione scritta

Firma