SEZIONE N. 601

Piano Bonifica con stabilizz	m	12.01
Scotico	m	12.01
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.60
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	12.01
Volume Rilevato	m2	28.53
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.97
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.91
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.46
Pavimentazione	m	6.00

R08a 601
PROGR. 0.00
QP = 54.49

ml 2.65 a sez.n. 602



DIST.PARZIALI	2.68 [illegible] 7.57 2.72 11.51 9.55 4.32 8.57 0.93 0.74 0.89
DIST.PROGRESSIVE	-25.00 -22.32 -22.02 -21.80 -14.23 -11.51 0.00 9.55 13.87 22.44 23.37 24.11 25.00
QUOTE TERRENO	53.36 53.23 53.13 53.22 51.17 51.27 51.44 51.57 51.36 51.48 51.10 51.46 51.45
DIST.PARZIALI	4.50 1.50 1.50 4.50 1.00 0.50 0.50 0.50
DIST.PROGRESSIVE	0.00 4.50 6.00 7.50 12.00 13.00 13.50 14.00 14.50 14.55
QUOTE PROGETTO	51.44 54.48 54.41 54.39 54.49 54.45 51.45 51.40 50.90 50.90 51.40 51.37

SEZIONE N. 602

Piano Bonifica con stabilizz	m	11.69
Scotico	m	11.69
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.51
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	11.69
Volume Rilevato	m2	27.17
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.86
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.54
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.43
Pavimentazione	m	6.00

R08a 602
PROGR. 2.65
QP = 54.44

ml 2.65 da sez.n. 601 ← → ml 4.03 a sez.n. 603



DIST.PARZIALI	3.80 0.44 0.33 5.78 4.99 9.66 11.17 3.93 6.16 0.98 0.81 1.95
DIST.PROGRESSIVE	-25.00 -21.20 -20.76 -20.43 -14.65 -9.66 0.00 11.17 15.10 21.26 22.24 23.05 25.00
QUOTE TERRENO	52.93 52.75 [illegible] 52.73 51.18 51.36 51.49 51.64 51.38 51.47 51.09 51.45 51.44
DIST.PARZIALI	4.50 1.50 1.50 4.19 1.00 0.50 0.50 0.50
DIST.PROGRESSIVE	0.00 4.50 6.00 7.50 11.69 12.69 13.19 13.69 14.19 14.35
QUOTE PROGETTO	51.49 54.43 54.36 54.34 54.44 54.40 51.60 51.54 51.04 51.04 51.54 51.43

SEZIONE N. 603

Piano Bonifica con stabilizz	m	11.69
Scotico	m	11.69
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.51
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	11.69
Volume Rilevato	m2	26.21
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.86
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.53
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.47
Pavimentazione	m	6.00

R08a 603
PROGR. 6.68
QP = 54.38

ml 4.03 da sez.n. 602 ← → ml 0.53 a sez.n. 604



DIST.PARZIALI	3.39 1.53 0.64 0.48 3.17 8.31 7.49 4.62 8.35 3.62 2.36 1.04 0.95 4.06
DIST.PROGRESSIVE	-25.00 -21.61 -20.08 -19.43 -18.96 -15.79 -7.49 0.00 4.62 12.97 16.58 18.95 19.99 20.94 25.00
QUOTE TERRENO	52.28 52.08 52.04 51.81 52.03 51.19 51.48 51.57 51.62 51.54 51.42 51.44 51.09 51.44 51.43
DIST.PARZIALI	4.50 1.50 1.50 4.19 1.00 0.50 0.50 0.50
DIST.PROGRESSIVE	0.00 4.50 6.00 7.50 11.69 12.69 13.19 13.69 14.19 14.25
QUOTE PROGETTO	51.57 54.37 54.30 54.28 54.38 54.34 51.55 51.54 51.04 51.04 51.54 51.49

SEZIONE N. 604

Piano Bonifica con stabilizz	m	12.20
Scotico	m	12.20
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.66
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	12.20
Volume Rilevato	m2	27.53
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.87
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.54
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.48
Pavimentazione	m	6.50

R08a 604
PROGR. 7.21
QP = 54.37

ml 0.53 da sez.n. 603 ← → ml 7.21 a sez.n. 605



DIST.PARZIALI	3.65 1.38 0.67 0.50 2.83 8.74 7.25 3.42 9.74 3.58 1.81 1.08 0.98 4.39
DIST.PROGRESSIVE	-25.00 -21.35 -19.98 -19.31 -18.81 -15.99 -7.25 0.00 3.42 13.16 16.75 18.56 19.64 20.61 25.00
QUOTE TERRENO	52.19 51.98 51.94 51.71 51.94 51.20 51.49 51.58 51.62 51.52 51.42 51.44 51.08 51.44 51.42
DIST.PARZIALI	0.50 4.50 1.50 1.50 4.20 1.00 0.50 0.50 0.50
DIST.PROGRESSIVE	-0.50 0.00 4.50 6.00 7.50 11.70 12.70 13.20 13.70 14.20 14.25
QUOTE PROGETTO	51.57 54.37 54.36 54.29 54.27 54.37 54.33 51.54 51.53 51.03 51.03 51.53 51.49

SEZIONE N. 605

Piano Bonifica con stabilizz	m	12.28
Scotico	m	12.28
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.68
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	12.28
Volume Rilevato	m2	28.45
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.90
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.65
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	6.50

R08a 605
PROGR. 14.41
QP = 54.35

ml 7.21 da sez.n. 604 ← → ml 11.55 a sez.n. 606



DIST.PARZIALI	7.61 1.23 0.95 0.72 0.39 4.85 4.06 0.72 0.91 0.91 2.64 25.00
DIST.PROGRESSIVE	-25.00 -17.39 -16.16 -15.21 -14.48 -14.10 -9.24 -5.19 -4.47 -3.56 -2.64 0.00 25.00
QUOTE TERRENO	51.12 51.20 51.11 50.87 51.03 51.18 51.33 51.39 51.54 51.47 51.52 51.50 51.39
DIST.PARZIALI	0.50 4.50 1.50 1.50 4.28 1.00 0.50 0.50 0.50
DIST.PROGRESSIVE	-0.50 0.00 4.50 6.00 7.50 11.78 12.78 13.28 13.78 14.28 14.29
QUOTE PROGETTO	51.50 54.35 54.33 54.26 54.24 54.34 54.31 51.45 51.45 50.95 50.95 51.45 51.44

SEZIONE N. 606

Piano Bonifica con stabilizz	m	12.59
Scotico	m	12.59
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.77
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	12.59
Volume Rilevato	m2	31.64
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	2.00
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	7.00
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.49
Pavimentazione	m	6.50

R08a 606
PROGR. 25.96
QP = 54.48

ml 11.55 da sez.n. 605 ← → ml 7.64 a sez.n. 607



DIST.PARZIALI	8.45 8.99 1.51 1.07 0.44 2.28 1.12 1.13 0.79 1.21 3.16 19.83
DIST.PROGRESSIVE	-25.00 -16.55 -7.56 -6.05 -4.97 -4.54 -2.26 -1.13 0.00 0.79 2.00 5.16 25.00
QUOTE TERRENO	51.25 51.37 51.15 51.16 50.95 51.08 51.19 51.42 51.31 51.24 51.20 51.36 51.26
DIST.PARZIALI	0.50 4.50 1.50 1.50 4.58 1.00 0.50 0.50 0.50
DIST.PROGRESSIVE	-0.50 0.00 4.50 6.00 7.50 12.08 13.08 13.58 14.08 14.58 14.59
QUOTE PROGETTO	51.36 54.48 54.47 54.35 54.32 54.42 54.38 51.33 51.32 50.82 50.82 51.32 51.31

SEZIONE N. 607

Piano Bonifica con stabilizz	m	12.90
Scotico	m	12.90
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.80
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	12.90
Volume Rilevato	m2	34.92
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	2.13
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	7.42
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.49
Pavimentazione	m	6.25

R08a 607
PROGR. 33.60
QP = 54.63

ml 7.64 da sez.n. 606 ← → ml 3.45 a sez.n. 608



DIST.PARZIALI	5.48 3.35 7.28 3.72 4.85 0.32 0.50 0.64 1.06 1.33 1.72 4.38 9.09 2.15 1.69 1.12 1.31
DIST.PROGRESSIVE	-25.00 -19.52 -16.17 -8.90 -5.17 -0.32 0.00 0.50 1.14 2.20 3.53 5.25 9.63 18.73 20.88 22.57 23.69 25.00
QUOTE TERRENO	51.37 51.45 51.37 51.12 51.23 51.22 51.25 51.31 50.85 51.21 51.09 51.03 51.27 51.22 50.92 50.90 51.34 51.36
DIST.PARZIALI	0.50 4.25 1.50 1.50 4.92 1.00 0.50 0.50 0.50
DIST.PROGRESSIVE	-0.50 0.00 4.25 5.75 7.25 12.17 13.17 13.67 14.17 14.67 14.69
QUOTE PROGETTO	51.22 54.63 54.62 54.51 54.47 54.57 54.54 51.25 51.25 50.75 50.75 51.25 51.24

SEZIONE N. 608

Piano Bonifica con stabilizz	m	13.20
Scotico	m	13.20
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.84
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	13.20
Volume Rilevato	m2	34.97
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	2.33
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	8.16
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.77
Pavimentazione	m	5.75

R08a 608
PROGR. 37.05
QP = 54.69

ml 3.45 da sez.n. 607 ← → ml 11.09 a sez.n. 609



DIST.PARZIALI	3.88 11.42 5.16 4.53 0.71 0.99 0.84 0.47 0.90 0.41 1.93 3.82 1.03 2.47 2.37 4.56 0.81 2.07 0.67 0.71
DIST.PROGRESSIVE	-25.00 -21.12 -9.70 -4.53 0.00 0.71 1.71 2.55 3.02 3.25 4.15 4.56 6.49 10.31 11.33 13.81 16.17 20.74 21.55 23.62 24.29 25.00
QUOTE TERRENO	51.43 51.49 51.11 51.25 51.27 51.27 51.34 51.47 51.25 50.74 51.06 51.02 50.96 51.17 51.08 50.78 51.28 51.37 51.35 51.11 51.37 51.40
DIST.PARZIALI	4.15 1.50 1.50 5.54 1.00 0.50 0.50 0.50 0.62
DIST.PROGRESSIVE	-0.10 0.00 4.15 5.65 7.15 12.69 13.69 14.19 14.69 15.19 15.81
QUOTE PROGETTO	51.27 54.69 54.69 54.58 54.54 54.64 54.61 50.91 50.79 50.29 50.29 50.79 51.21

SEZIONE N. 609

Piano Bonifica con stabilizz	m	12.08
Scotico	m	12.08
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.62
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	12.08
Volume Rilevato	m2	32.60
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	2.19
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	7.61
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	5.50

R08a 609
PROGR. 48.15
QP = 54.79

ml 11.09 da sez.n. 608 ← → ml 3.67 a sez.n. 610



DIST.PARZIALI	2.14 3.89 11.38 7.59 17.40 2.51 3.14
DIST.PROGRESSIVE	-25.00 -22.86 -18.97 -7.59 0.00 17.40 19.91 23.05
QUOTE TERRENO	50.74 50.49 51.11 51.28 51.31 51.32 51.39 51.42
DIST.PARZIALI	4.00 1.50 1.50 5.08 1.00 0.50 0.50 0.50
DIST.PROGRESSIVE	0.00 4.00 5.50 7.00 12.08 13.08 13.58 14.08 14.58
QUOTE PROGETTO	51.31 54.78 54.68 54.64 54.74 54.71 51.32 51.32 50.82 50.82 51.32

SEZIONE N. 610

Piano Bonifica con stabilizz	m	11.85
Scotico	m	11.85
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	3.56
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	11.85
Volume Rilevato	m2	31.98
Volume Terreno vegetale sx	m2	0.00
Volume Terreno vegetale dx	m2	2.20
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	0.00
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	7.63
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.00
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	5.25

R08a 610
PROGR. 51.81
QP = 54.80

ml 3.67 da sez.n. 609 ←



DIST.PARZIALI	25.00 13.17 4.95 4.51 0.82
DIST.PROGRESSIVE	-25.00 0.00 13.17 18.12 22.63 23.45
QUOTE TERRENO	51.19 51.30 51.32 51.27 51.34 51.41
DIST.PARZIALI	3.75 1.50 1.50 5.10 1.00 0.50 0.50 0.50
DIST.PROGRESSIVE	0.00 3.75 5.25 6.75 11.85 12.85 13.35 13.85 14.35 14.37
QUOTE PROGETTO	51.30 54.79 54.69 54.66 54.76 54.72 51.32 51.32 50.82 50.82 51.32 51.31

REGIONE TOSCANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE, MOBILITA', URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE
DIREZIONE DELLE POLITICHE MOBILITA' INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' REGIONALE FIRENZE - PRATO - PISTOIA

PROGETTO DEFINITIVO

VARIANTE ALLA SRT 429 DI VAL D'ELSA LOTTO 3
TRATTO CERTALDO - CASTELFIORENTINO
TRA LO SVINCOLO CERTALDO OVEST E LO SVINCOLO CON LA S.P. VOLTERRANA

CARTELLA: IS - Progetto stradale Intersezioni e Svincoli

OGGETTO DELL'ELABORATO: **SEZIONI TRASVERSALI SVINCOLO S.P. VOLTERRANA - ASSE R08a**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio DE CRESCENZO

C.D.P. COORDINAMENTO DIREZIONE DI PROGETTO
Ing. Alessandro SILVIETTI
Ing. Iacopo MAZZONI

SUPPORTO AL RUP
Dott. Aldo PARISI

COLLABORATORI
(In ordine alfabetico)
Geom. Federico ANZUINI
Dis. Francesca BELLINI
Geom. Alessandro INNOCENTI
Dis. Edi Antonella MATTIOLI
Dis. Ligia del Pilar MONTALVO

IL PROGETTISTA DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA
Ing. Luciano DELLA LENA

ATTIVITA' SPECIALISTICHE
(In ordine dell'elenco elaborati)

- GEOLOGIA E GEOTECNICA — IDROGEO Engineering & Consulting
- IDROLOGIA E IDRAULICA — DA. SA. Ingegneria s.r.l.
- RILIEVI PLANOALTIMETRICI - PIANO PARTICELLARE — GDEC s.r.l.
- PROGETTO STRADALE — DLA Associati
- PROGETTO STRUTTURE - OPERE D'ARTE — Studio Tecnico Ing. Salvatore Giacomo Morano
- MITIGAZIONE AMBIENTALE E OPERE A VERDE — ALEPH
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) — Studio Tecnico Ing. Claudio Consorti

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. TECNOCREO Società di Ingegneria

PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DA TECHNITAL — Luglio 2013 — REVISIONATO

FASE	CARTELLA	ELABORATO	PROGRESS	REV	NOME FILE e DATA DI AGGIORNAMENTO (yymmdd)	SCALA
D	IS	08	02	0	D_IS0802_0SezR08a-T1_d_180618	1 : 200

NOTE DI STAMPA: A0 — P.R.S INTERVENTO: ID 832 — C.U.P.

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	C.D.P.
0	Luglio 2018	Emissione	DLA	Della Lena	Silvietti

Firme

Il presente documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà della Regione Toscana e non possono essere riprodotte o comunicate a terzi senza preventiva autorizzazione scritta